



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านจากหมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ (หมู่ที่ ๕)
ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านจากหมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ (หมู่ที่ ๕) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ขยายท่อเมนประปาโดยใช้ท่อ PVC มอก. ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๓ นิ้ว (ปลายธรรมดา) ยาว ๔๖๐ เมตร ขุดดินวางท่อพร้อมฝังกลบและติดตั้งท่อแยกเข้าบ้านเรือน จำนวน ๑๐ จุด (รายละเอียดตามที่ อบต.ไสหมาก กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลาง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามบัญชีรายการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นแนบท้ายประกาศฉบับนี้และจะใช้ราคากลางนี้ในการจัดจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายอนนต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไฮหมาก (กองช่าง)

ที่ นศ. ๘๑๙๐๓/..... วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไฮหมาก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไฮหมาก ได้รับการอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เหลือจ่าย จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินการโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านจากหมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖ (หมู่ที่ ๕) โดยใช้ท่อ PVC มอก.ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๓ นิ้ว (ปลายธรรมดา) ยาว ๔๖๐ เมตร ขุดดินวางท่อพร้อมฝังกลบและติดตั้งท่อแยกเข้าบ้านเรือนจำนวน ๑๐ จุด (รายละเอียดตามที่อบต.ไฮหมากกำหนด) งบประมาณ ๑๑๕,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหก ร้อยบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลไฮหมาก ได้ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณา ราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ระยะเวลา ดำเนินการ ๓๐ วัน รายละเอียดปรากฏตามแบบบัญชีรายการและประมาณการราคาดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเจริญ บุญล้อม)

ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญธรรม เชิญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าว แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและดำเนินการต่อไป



(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น.....



(นายบุญธรรม เชิญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....



(นางสาวพรพิมล มุกสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....



(นายอนันต์ ถนนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

วันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 (หมู่ที่5)ต.ไสหมาก อ.เขียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเขียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ /งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

แบบ ปร.4 ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ขยายเขตประปา	114,791.62	
2	กลุ่มงาน/งาน	-	
3	กลุ่มงาน/งาน	-	
4	กลุ่มงาน/งาน	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	114,791.62	
	ราคากลาง	114,000.00	
	ราคากลาง	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจรัญ บุญล้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญธรรม เขียวทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

ส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

สถานที่ก่อสร้าง/ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ต.ไสหมาก อ.เขียวใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	87,801.46	1.3074	114,791.62	Factor F ตามหนังสือ ที่ กค 0405.3/ว83 ลว.15 มี.ค.60
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	เงินใน เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			114,791.62	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ	114,000.00			
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือพื้นที่ประมาณ	- ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	0.00 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 114,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจรัญ บุญล้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญธรรม เขียวทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านจากหมู่ที่ ๕ – หมู่ที่ ๖ (หมู่ที่ ๕)
ตำบลไสหมาก อำเภอเข็รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๑๕,๖๐๐.-..... บาท

๓. ลักษณะงาน

ขยายท่อเมนประปาโดยใช้ท่อ PVC มอก. ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๓ นิ้ว (ปลายธรรมดา) ยาว ๔๖๐ เมตร
ขุดดินวางท่อพร้อมฝังกลบและติดตั้งท่อแยกเข้าบ้านเรือน จำนวน ๑๐ จุด (รายละเอียดตามที่ อบต.ไสหมาก
กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๙ สิงหาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๑๑๕,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีรายการและประมาณการราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น (แบบ ปร.๕)

๕.๒ แบบสรุปราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเจริญ บุญล้อม	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายบุญธรรม เขียวทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายกันตพัฒน์ ส่งแสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ