



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาจากหมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๖ (หมู่ที่ ๖)
ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาจากหมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๖ (หมู่ที่ ๖) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ขยายท่อเมนประปาโดยใช้ท่อ PVC มอก.ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๓ นิ้ว (ปลายธรรมดา) ยาว ๘๘๐ เมตร ขุดดินวางท่อและฝังกลบ พร้อมติดตั้งท่อแยกเข้าบ้านเรือน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ไสหมากกำหนด)

ราคากลาง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น (แบบ ปร.๕) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) แนบท้ายประกาศฉบับนี้และจะใช้ราคากลางนี้ในการจัดจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอนันต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายท่อเมนประปาจากหมู่ที่ ๗ – หมู่ที่ ๖ (หมู่ที่ ๖) ตำบลไสหมาก อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๙๖,๘๐๐.-..... บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขยายท่อเมนประปาโดยใช้ท่อ PVC มอก.ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๓ นิ้ว (ปลายธรรมดา) ยาว ๘๘๐ เมตร ขุดดินวางท่อและฝังกลบ พร้อมติดตั้งท่อแยกเข้าบ้านเรือน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ไสหมากกำหนด).....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๑๙๖,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีรายการและประมาณการราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเจริญ บุญล้อม	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายบุญธรรม เชื้อทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายกันตพัฒน์ ส่งแสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก (กองช่าง)

ที่ นศ๘๑๙๐๓/

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก จะดำเนินการจัดจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาจาก หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๖ (หมู่ที่ ๖) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชงบประมาณ ๑๙๖,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ปริมาณงานขยายท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ PVC มอก.ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๓" (ปลายธรรมดา) ยาว ๘๘๐ เมตร ขุดดินวางท่อและฝังกลบ พร้อมติดตั้งท่อแยกเข้าบ้านเรือน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายตามแบบที่ อบต.กำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๑๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ คำนวณราคากลางและประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน รายละเอียดปรากฏตามแบบบัญชีรายการและประมาณการราคาดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจรัญ บุญล้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญธรรม เชิญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าว แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและดำเนินการต่อไป



(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น.....



(นายบุญธรรม เชิญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....

- เห็นควรให้ดำเนินการต่อไป




(นางสาวพรพิมล มุกสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....



(นายอนันต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนประปาจากหมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 6 (ม.6) ต.ไสหมาก อ.เข็ญใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ /งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	192,621.46	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	192,621.46	
	ราคากลาง	192,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเจริญ บุญล้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญธรรม เข็มทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอนันต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

ส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.ไสหมาก อ.เขยริใหญ่ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	147,331.70	1.3074	192,621.46	FACTOR F (หลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร เดือนตุลาคม 2560)
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	เงินไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ป้ายประชาสัมพันธ์)				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			192,621.46	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			192,000.00	
	ตัวอักษร			(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	
	ขนาดหรือพื้นที่ประมาณ			- ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			- บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางและตรวจสอบราคาที่ได้คำนวณได้เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเจริญ บุญล้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญธรรม เขียวทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอนันต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

